

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕГОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД



ДОКЛАД

Съставен на основание чл. 92а, ал. 5 от Закона за обществените поръчки по (ЗОП), за работата на Комисия, назначена със Заповед № БТГ-РД-09-72/27.04.2015 г., във връзка с провеждането на процедура на договаряне без обявление, открита с Решение № БТГ-РД-07-48/18.03.2015 г. на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с наименование:

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на „Ограждане на ГИС Русе Изток и подпорни стени при КВ Мартен“

Идентификационен № 150-040

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕГОВ,

В периода от 27.04.2015 г. до 01.06.2015 г. Комисия в следния състав:

Председател:

1. инж. Маргарита Градева - Специалист - Главен „Инвестиционен процес“ в отдел „Инвестиционна подготовка“ към управление „Инвестиционна дейност“, лице притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно легалната дефиниция § 1, т. 22а на ДР на ЗОП, а именно: образование – ВИСИ (УАСГ), специалност ПГС, диплома серия ОЯ № 009869/07.07.1977 г. и умения, усвоени в процеса на дългогодишен опит като: проектант, ръководител проектантска група, водещ проектант, КТК, Главен инженер на проект (Ръководител проект), инвеститорски контрол, технически ръководител, както и упражняване на длъжността Специалист - главен „Инвестиционен процес“;

Членове:

2. Ирена Гонкова – юриконсулт в отдел „Договори и собственост“ в управление „Правно“;
3. инж. Дарина Колева - специалист „Инвестиционен процес“ в отдел „Инвестиционна подготовка“ към управление „Инвестиционна дейност“;
4. инж. Васил Николов - специалист „Машини и оборудване“ в Главно управление „Техническа експлоатация“, лице притежаващо професионална компетентност, свързано с предмета на поръчката, съгласно легалната дефиниция на § 1, т. 22а от ДР на ЗОП, а именно образование Магистър по специалност „Топло

и газо-снабдяване”, квалификация “Машинен инженер”, придобито в Русенски университет “Ангел Кънчев” и умения, усвоени в процеса на упражняване на длъжността специалист в сектор „Машини и оборудване”;

- 5.** инж. Димитър Атанасов – специалист по „Цени и ценообразуване в строителството” в отдел „Инвестиционен контрол” към управление „Инвестиционна дейност”

Резервни членове на комисията:

- 1.** инж. Евгения Стойчева - Специалист - Главен по проектиране в отдел „Инвестиционна подготовка” към управление „Инвестиционна дейност”, лице притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно легалната дефиниция § 1, т. 22а на ДР на ЗОП, а именно умения, усвоени в процеса на упражняване на длъжността Специалист – Главен по проектиране;
- 2.** Капка Донева – юриконсулт в отдел „Договори и собственост” в управление „Правно”;
- 3.** инж. Стоян Гешев - специалист „Инвестиционен процес” в отдел „Инвестиционна подготовка” към управление „Инвестиционна дейност”;
- 4.** инж. Богомил Миладинов – специалист „Машини и оборудване” в Главно управление “Техническа експлоатация”, лице притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно легалната дефиниция § 1, т. 22а на ДР на ЗОП, а именно умения, усвоени в процеса на упражняване на длъжността Ръководител сектор и специалист „Машини и оборудване”;
- 5.** инж. Ирена Петрова - специалист по „Цени и ценообразуване в строителството” в отдел „Инвестиционен контрол” към управление „Инвестиционна дейност”

проведе работата си, в съответствие със задачите, определени със Заповед № БТГ-РД-09-72/27.04.2015 г.

Поради отсъствие по обективни причини при отваряне на първоначалните оферти на участниците на 27.04.2015 г., основният член на Комисията Ирена Гонкова – юриконсулт в отдел „Договори и собственост” в управление „Правно” беше заместен от резервния член Капка Донева – юриконсулт в отдел „Договори и собственост” в управление „Правно”.

Поради отсъствие по обективни причини на етапа на провеждане на преговори на 19.05.2015 г., основният член на Комисията инж. Димитър Атанасов – специалист „Цени и ценообразуване в строителството” към управление „Инвестиционна дейност” беше заместен от резервния член инж. Ирена Петрова - специалист „Цени и ценообразуване в строителството” към управление „Инвестиционна дейност”.

Във връзка с изпратени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - "Булгартрансгаз" ЕАД Покани, на основание чл. 92 от ЗОП, в определения срок (до 17.00 часа на 24.04.2015 г.) се получиха Първоначални оферти от следните участници:

Пореден №	Наименование на Участника	Входящ номер в регистъра на Възложителя	Дата на подаване	Час на подаване
1	„ЕДИФИКО“ ДЗЗД, гр. София	БТГ-25-01-1826	24.04.2015 г.	15:45 ч.
2	ДЗЗД „ГБС – ТРАНСГАЗ“, гр. София	БТГ-25-01-1830	24.04.2015 г.	16:00 ч.
3	ДЗЗД „ЕНЕМОНА ИНФРАСТРУКТУРА“, гр. София	БТГ-25-01-1834	24.04.2015 г.	16:38 ч.
4	ОБЕДИНЕНИЕ „БТГАЗ ЕРА“, гр. София	БТГ-25-01-1835	24.04.2015 г.	16:40 ч.

В **10:00** часа на **27.04.2015 г.** комисията започна своята работа в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София 1336, бул. "Панчо Владигеров" № 66.

Всички членове на Комисията попълниха и подписаха Декларации в съответствие с изискванията на чл. 35 от ЗОП.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на подадените първоначални оферти от Участниците в обществената поръчка, като работата ѝ протече при спазване на следния ред:

I. Отваряне на Офертите.

Комисията констатира, че пликовете с Първоначални оферти на Участниците са непрозрачни и с ненарушена цялост и са представени при спазване изискванията на Възложителя, посочени в Поканата за участие в процедурата на договаряне без обявление. Отварянето на офертите се извърши по реда на тяхното постъпване.

II. Проверка за съответствие на представените документи в Първоначалните оферти с изискуемите в т. 12 на Поканата за участие в процедурата на договаряне без обявление по ЗОП и приложенията към нея.

1. В резултат на извършената проверка на Първоначалната оферта, подадена от Участника **„ЕДИФИКО“ ДЗЗД, гр. София** за пълнота и съответствие на приложените документи с предварително обявените условия и изисквания в Поканата за участие в процедурата на договаряне и приложенията към нея, Комисията констатира следната нередовност:

- В Ценовата листа (*оригинал по Образец О4-1*) – Приложение № 1 към Предлагана цена в позиции 1.2. и 1.3. са посочени общи части на инвестиционните проекти за Укрепване на земните скатове около ГИС Русе изток и за Извеждане на водата от канавката от ГИС Русе изток, респ. за Удължаване на стоманобетоновите канавки около площадката на КВ Мартен и изграждане на водосборна шахта и за Укрепване на ската между оградата на площадката на КВ Мартен и полския път към огражденията, което е в несъответствие с

изискванията на Възложителя посочени относно позиция 1 в образеца на Ценова листа и т. 6 от „Пълно описание на предмета на поръчката. Техническа спецификация“.

На основание т. 5 от Заповед № БТГ-РД-09-72/27.04.2015 г., въз основа на взето единодушно решение от назначената Комисия, с писмо изх. рег. № БТГ-24-00-2007/05.05.2015 г., беше дадена възможност Участникът **„ЕДИФИКО“ ДЗЗД, гр. София** да отстрани констатираната нередовност, като представи:

- Нова Ценова листа (*оригинал по Образец О4-1*), в която да бъдат посочени поотделно необходимите части и съответно единични цени за инвестиционните проекти за всяко едно от съоръженията посочени в позиции 1.2. и 1.3. в съответствие с изискванията на Възложителя посочени относно позиция 1 в образеца на Ценова листа и т. 6 от „Пълно описание на предмета на поръчката. Техническа спецификация“.

В определения от Комисията срок - до 16.00 часа на 15.05.2015 г., постъпиха документи от Участника **„ЕДИФИКО“ ДЗЗД, гр. София** с вх. рег. № БТГ-25-01-2132/14.05.2015 г., 10:50 часа, като същият е отстранил констатираната нередовност, съгласно посоченото по-горе.

Комисията взе единодушно решение, че първоначалната оферта на Участника „ЕДИФИКО“ ДЗЗД, гр. София отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Поканата за участие в процедурата на договаряне и с участника ще бъде проведено договаряне.

2. В резултат на извършената проверка на Първоначалната оферта подадена от Участника **„ГБС – ТРАНСГАЗ“ ДЗЗД, гр. София** за пълнота и съответствие на приложените документи и предварително обявените условия и изисквания в Поканата за участие в процедурата на договаряне и приложенията към нея, Комисията констатира следните нередовности:

- Документите по т. 12.8.1. „Ценова листа“ и т. 12.8.2. „Количествено – стойностна сметка“ не са представени и на електронен носител във формат xls, каквото е изискването на Възложителя по т. 12.8.1. и т. 12.8.2. от Поканата за участие в процедурата на договаряне.

- В Ценовата листа (*оригинал по Образец О4-1*) – Приложение № 1 към Предлагана цена в позиция 1.2. е посочена обща цена за инвестиционните проекти за Укрепване на земните скатове около ГИС Русе изток и за Укрепване на ската между оградата на площадката на КВ Мартен и полския път към огражденията, както и не са посочени частите на инвестиционните проекти, респ. единичните им цени за съоръженията по позиции 1.2., 1.3. и 1.4., което е в несъответствие с изискванията на Възложителя посочени относно позиция 1 в образеца на Ценова листа и т. 6 от „Пълно описание на предмета на поръчката. Техническа спецификация“.

На основание т. 5 от Заповед № БТГ-РД-09-72/27.04.2015 г., въз основа на взето единодушно решение от назначената Комисия, с писмо изх. рег. № БТГ-24-00-2008/05.05.2015 г. беше дадена възможност Участника **„ГБС – ТРАНСГАЗ“ ДЗЗД, гр. София** да отстрани констатираните нередовности, като представи:

- Електронен носител – CD ROM съдържащ документите по т. 12.8.1. „Ценова листа“ и т. 12.8.2. „Количествено – стойностна сметка“ във формат xls, в съответствие с изискването на Възложителя по т. 12.8.1. и т. 12.8.2. от Поканата за участие в процедурата на договаряне.

- Нова Ценова листа (*оригинал по Образец О4-1*), в която да бъдат посочени поотделно необходимите части и съответно единични цени за инвестиционните проекти за всяко едно от съоръженията посочени в позиции 1.2., 1.3. и 1.4. в съответствие с изискванията на Възложителя посочени относно позиция 1 в образеца на Ценова листа и т. 6 от „Пълно описание на предмета на поръчката. Техническа спецификация“.

В определения от Комисията срок - до 16.00 часа на 15.05.2015 г., постъпиха документи от Участника **„ГБС – ТРАНСГАЗ“ ДЗЗД, гр. София** с вх. рег. № БТГ-25-01-2156/15.05.2015 г., 14:20 часа, като същият е отстранил констатираните нередовности, съгласно посоченото по-горе.

Комисията взе единодушно решение, че първоначалната оферта на Участника „ГБС – ТРАНСГАЗ“ ДЗЗД, гр. София отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Поканата за участие в процедурата на договаряне и с участника ще бъде проведено договаряне.

3. В резултат на извършената проверка на Първоначалната оферта подадена от Участника **ДЗЗД „ЕНЕМОНА ИНФРАСТРУКТУРА“, гр. София** за пълнота и съответствие на приложените документи и предварително обявените условия и изисквания в Поканата за участие в процедурата на договаряне и приложенията към нея, Комисията констатира следните липсващи документи и нередовности:

- Не е представен документ Предложения за промени в проекта на договор (*оригинал по образеца на Приложение № 5*), което е в несъответствие с изискването на Възложителя по т. 12.6. от Поканата за участие в процедурата на договаряне.

- В Ценовата листа (*оригинал по Образец О4-1*) – Приложение № 1 към Предлагана цена не са посочени частите на инвестиционните проекти, респ. единичните им цени за съоръженията по позиции 1.2., 1.3., 1.4. и 1.5., което е в несъответствие с изискванията на Възложителя посочени относно позиция 1 в образеца на Ценова листа и т. 6 от „Пълно описание на предмета на поръчката. Техническа спецификация“.

- Представените Анализи на единични цени не са подписани от представляващия Обединението ДЗЗД „ЕНЕМОНА ИНФРАСТРУКТУРА“.

На основание т. 5 от Заповед № БТГ-РД-09-72/27.04.2015 г., въз основа на взето единодушно решение от назначената Комисия, с писмо изх. рег. № БТГ-24-00-2009/05.05.2015 г. беше дадена възможност Участника **ДЗЗД „ЕНЕМОНА ИНФРАСТРУКТУРА“, гр. София** да отстрани констатираните нередовности и липсващи документи, като представи:

- Предложения за промени в проекта на договор (*оригинал по образеца на Приложение № 5*), в съответствие с изискването на Възложителя по т. 12.6. от Поканата за участие в процедурата на договаряне.

- Нова Ценова листа (*оригинал по Образец О4-1*), в която да бъдат посочени поотделно необходимите части и съответно единични цени за инвестиционните проекти за всяко едно от съоръженията посочени в позиции 1.2., 1.3., 1.4. и 1.5. в съответствие с изискванията на Възложителя посочени относно позиция 1 в образеца на Ценова листа и т. 6 от „Пълно описание на предмета на поръчката. Техническа спецификация“.

- Анализи на единични цени (*оригинал*) подписани от представляващия Обединението ДЗЗД „ЕНЕМОНА ИНФРАСТРУКТУРА“.

В определения от Комисията срок - до 16.00 часа на 15.05.2015 г., постъпиха документи от Участника **ДЗЗД „ЕНЕМОНА ИНФРАСТРУКТУРА“, гр. София** с вх. рег. № БТГ-25-

01-2058/08.05.2015 г., 16:22 часа, като същият е представил всички липсващи документи и е отстранил констатираните нередовности, съгласно посоченото по-горе.

Комисията взе единодушно решение, че първоначалната оферта на Участника ДЗД „ЕНЕМОНА ИНФРАСТРУКТУРА“, гр. София отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Поканата за участие в процедурата и с участника ще бъде проведено договаряне.

4. В резултат на извършената проверка на Първоначалната оферта, подадена от Участника **ОБЕДИНЕНИЕ „БТГАЗ ЕРА“, гр. София** за пълнота и съответствие на приложените документи с предварително обявените условия и изисквания в Поканата за участие в процедурата на договаряне и приложенията към нея, Комисията констатира следните липсващи документи и нередовности:

- Представеното пълномощно на лицето, упълномощено да подпише първоначалната оферта – Христо Димитров Димитров, не е представено в оригинал, каквото е изискването на Възложителя по т. 12.3. от Поканата за участие в процедурата на договаряне.

- Представен е документ по образец О4-1 с изискуемото за образца съдържание за Ценова листа, но с посочено наименование Количествено – стойностна сметка., от което следва че не е представена Количествено – стойностна сметка (*оригинал по образец О4-2*), което е в несъответствие с изискването на Възложителя по т. 12.8.2. от Поканата за участие в процедурата на договаряне.

На основание т. 5 от Заповед № БТГ-РД-09-72/27.04.2015 г., въз основа на взето единодушно решение от назначената Комисия, с писмо изх. рег. № БТГ-24-00-2011/05.05.2015 г. беше дадена възможност Участникът **ОБЕДИНЕНИЕ „БТГАЗ ЕРА“, гр. София** да отстрани констатираните нередовности и липсващи документи, като представи:

- Пълномощно на лицето, упълномощено да подпише първоначалната оферта – Христо Димитров Димитров в оригинал, в съответствие с изискването на Възложителя по т. 12.3. от Поканата за участие в процедурата на договаряне.

- Количествено – стойностна сметка (*оригинал по образец О4-2*), в съответствие с изискването на Възложителя по т. 12.8.2. от Поканата за участие в процедурата на договаряне.

В определения от Комисията срок - до 16.00 часа на 15.05.2015 г., постъпиха документи от Участника **ОБЕДИНЕНИЕ „БТГАЗ ЕРА“, гр. София** с вх. рег. № БТГ-25-01-2139/14.05.2015 г., 12:52 часа, като същият е представил всички липсващи документи и е отстранил констатираните нередовности, съгласно посоченото по-горе.

Комисията взе единодушно решение, че първоначалната оферта на Участника ОБЕДИНЕНИЕ „БТГАЗ ЕРА“, гр. София отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Поканата за участие в процедурата и с участника ще бъде проведено договаряне.

III. Параметри в Предложението за изпълнение на поръчката и Предлаганата цена в Първоначалните оферти на участниците, подлежащи на оценяване съгласно т. 14 на Поканата за участие в процедурата.

Участник	Срок за изпълнение	Предлагана цена за изпълнение на поръчката	Размер на аванса
„ЕДИФИКО“ ДЗЗД, гр. София	150 календарни дни	353 099,27 лв.	15 %
„ГБС – ТРАНСГАЗ“ ДЗЗД, гр. София	150 календарни дни	354 790,51 лв.	15 %
ДЗЗД „ЕНЕМОНА ИНФРАСТРУКТУРА“, гр. София	150 календарни дни	360 877,37 лв.	15 %
ОБЕДИНЕНИЕ „БТГАЗ ЕРА“, гр. София	150 календарни дни	358 356,23 лв.	15 %

IV. Договаряне с Участници, чиито първоначални оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

Комисията пристъпи към договаряне с участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя посочени в Поканата за участие в процедурата на договаряне, при спазване на реда, определен в т. 17.2. на Поканата за участие в процедурата на договаряне.

1. Провеждане на договарянето с участника **„ЕДИФИКО“ ДЗЗД, гр. София** започнаха в 10.00 часа на 19.05.2015 г. с г-жа Калина Господинова Карабобалиева и с г-жа Любица Лазарова Миланова, упълномощени представители съгласно пълномощно от представляващия и управляващия Участника – г-н Момчил Борисов Борисов.

След обсъждане на въпросите на Комисията по представените от Участника „Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката“ и Приложение № 3 „Линеен график“ към него, „Първоначално ценово предложение“ и приложенията към него - Приложение № 1 „Ценова листа“ и Приложение № 2 „Количествено – стойностна сметка“, се даде възможност на Участника да отрази постигнатите договорености, като представи прецизирани документи.

В Първоначалната оферта, Участникът е направил предложения за промени в клаузите на проекта на договор, като бяха постигнати договорености по клаузите на договора, които са отразени в Протокол № 1 (Приложение № 1).

Комисията даде възможност на Участника да оптимизира параметрите в Техническото предложение за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение, подлежащи на оценяване съгласно т. 14 на Поканата за участие в процедурата на договаряне.

Комисията и упълномощените представители на Участника **„ЕДИФИКО“ ДЗЗД, гр. София** постигнаха договореност относно размера на аванса, като същия е съгласно предложения от участника в Първоначалното техническо предложение за изпълнение на поръчката – **15 %**.

Постигна се договореност участникът да представи оптимизирани и прецизирани „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ и Приложение № 3 „Линеен график“ „Ценово предложение“, Приложение № 1 „Ценова листа“ и Приложение № 2

„Количествено – стойностна сметка“ в срок до 17.00 часа на 25.05.2015 г., входирано в деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД, като провеждането на преговорите да продължи от 09.30 часа на 27.05.2015 г.

Постигнатите договорености с упълномощените представители на Участника са отразени в Протокол №1 от проведеното на 19.05.2015 г. договаряне, който е неразделна част от настоящия доклад (*Приложение № 1*).

С вх. рег. № БТГ-25-01-2250/22.05.2015 г., в 14.40 часа, участникът представи прецизирани и оптимизирани „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ и Приложение № 3 „Линеен график“, „Ценово предложение“, Приложение № 1 „Ценова листа“ и Приложение № 2 „Количествено – стойностна сметка“, като на проведените на 27.05.2015 г. преговори се постигна договореност, че те са окончателни.

Комисията и упълномощеният представител на Участника **„ЕДИФИКО“ ДЗЗД, гр. София** постигнаха следните договорености:

Общият срок за изпълнение на поръчката да е съгласно оптимизираното „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, представено на 22.05.2015 г. и същият да е **145** (сто четиридесет и пет) **календарни дни**.

Общата цена за изпълнение предмета на поръчката да е съгласно прецизираното и оптимизирано „Ценово предложение“, представено на 22.05.2015 г. и същата да е в размер на **348 607,94 лева** (триста четиридесет и осем хиляди шестстотин и седем лева и деветдесет и четири стотинки), без ДДС.

Постигнатите договорености са отразени в Протокол №2 от проведеното на 27.05.2015 г. договаряне, който е неразделна част от настоящия доклад (*Приложение № 4*).

2. Провеждане на договарянето с участника **ДЗЗД „ГБС – ТРАНСГАЗ“, гр. София** започнаха в 14.00 часа на 19.05.2015 г. с г-н Харалампи Парашкевов – представляващ Обединението.

След обсъждане на въпросите на Комисията по представените от Участника „Първоначално ценово предложение“ и приложенията към него - Приложение № 1 „Ценова листа“ и Приложение № 2 „Количествено – стойностна сметка“, се даде възможност на Участника да отрази постигнатите договорености, като представи прецизирани документи.

В Първоначалната оферта, Участникът не е направил предложения за промени в клаузите на проекта на договор и приема договора да се сключи при клаузите включени в проекта на договор, приложен към Поканата за участие в процедурата на договаряне.

Комисията даде възможност на Участника да оптимизира параметрите в Ценовото предложение, подлежащи на оценяване съгласно т. 14 на Поканата за участие в процедурата на договаряне.

Комисията и представляващият Участника **ДЗЗД „ГБС – ТРАНСГАЗ“, гр. София** постигнаха договореност относно:

- срокът за изпълнение на поръчката, като същият е съгласно предложението от Участника в Първоначалното техническо предложение за изпълнение на поръчката - **150** (сто и петдесет) **календарни дни**.
- размерът на аванса, като същият е съгласно предложението от Участника в Първоначалното техническо предложение за изпълнение на поръчката – **15 %**.

Постигна се договореност Участникът да представи прецизирано и оптимизирано „Ценово предложение“ в срок до 17.00 часа на 25.05.2015 г., входирано в деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД, като провеждането на преговорите да продължи от 11.00 часа на

27.05.2015 г.

Постигнатите договорености с представляващия Участника са отразени в Протокол №1 от проведеното на 19.05.2015 г. договаряне, който е неразделна част от настоящия доклад (*Приложение № 2*).

С вх. рег. № БТГ-25-01-2273/25.05.2015 г., в 14.30 часа, участникът представи прецизирано и оптимизирано „Ценово предложение“ и приложенията към него - Приложение № 1 „Ценова листа“ и Приложение № 2 „Количествено – стойностна сметка“, като на проведените на 27.05.2015 г. преговори се постигна договореност, че те са окончателни.

Комисията и представляващият Участника **ДЗЗД „ГБС – ТРАНСГАЗ“, гр. София** постигнаха договореност общата цена за изпълнение предмета на поръчката да е съгласно прецизираното и оптимизирано „Ценово предложение“, представено на 25.05.2015 г. и същата да е в размер на **349 860,12 лева** (триста четиридесет и девет хиляди осемстотин и шестдесет лева и дванадесет стотинки), без ДДС.

Постигнатите договорености са отразени в Протокол №2 от проведеното на 27.05.2015 г. договаряне, който е неразделна част от настоящия доклад (*Приложение № 5*).

3. Провеждане на договарянето с участника **ДЗЗД „ЕНЕМОНА ИНФРАСТРУКТУРА“, гр. София** започнаха в 10.00 часа на 20.05.2015 г. с г-н Тушин Стефанов Кабакчиев, упълномощен представител съгласно пълномощно от представляващия Участника – г-н Богдан Дичев Прокопиев.

След обсъждане на въпросите на Комисията по представените от Участника „Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката“, „Първоначално ценово предложение“ и приложенията към нея - Приложение № 1 „Ценова листа“ и Приложение № 2 „Количествено – стойностна сметка“, се даде възможност на Участника да отрази постигнатите договорености, като представи прецизирани документи.

В Първоначалната оферта, Участникът е направил предложения за промени в клаузите на проекта на договор, като бяха постигнати договорености по клаузите на договора, които са отразени в Протокол № 1 (*Приложение № 3*) и Протокол № 2 (*Приложение № 6*).

Комисията даде възможност на Участника да оптимизира параметрите в Ценовото предложение, подлежащи на оценяване съгласно т. 14 на Поканата за участие в процедурата на договаряне.

Комисията и представляващите Участника **ДЗЗД „ЕНЕМОНА ИНФРАСТРУКТУРА“, гр. София** постигнаха договореност относно:

- срокът за изпълнение на поръчката, като същият е съгласно предложения от участника в Първоначалното техническо предложение за изпълнение на поръчката - **150** (сто и петдесет) **календарни дни**.
- размерът на аванса, като същият е съгласно предложения от участника в Първоначалното техническо предложение за изпълнение на поръчката – **15 %**.

Постигна се договореност Участникът да представи прецизирано и оптимизирано „Ценово предложение“ в срок до 17.00 часа на 26.05.2015 г., входящо в деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД, като провеждането на преговорите да продължи от 09.30 часа на 28.05.2015 г.

Постигнатите договорености с упълномощените представители на Участника са отразени в Протокол №1 от проведеното на 20.07.2015 г. договаряне, който е неразделна част от настоящия доклад (*Приложение № 3*).

С вх. рег. № БТГ-25-01-2300/26.05.2015 г., в 15.57 часа, Участникът представи

прецезирано и оптимизирано „Ценово предложение“ и приложенията към него - Приложение № 1 „Ценова листа“ и Приложение № 2 „Количествено – стойностна сметка“, като на проведените на 28.05.2015 г. преговори се постигна договореност, че те са окончателни.

Комисията и упълномощените представители на Участника **ДЗЗД „ЕНЕМОНА ИНФРАСТРУКТУРА“, гр. София** постигнаха договореност общата цена за изпълнение предмета на поръчката да е съгласно прецизираното и оптимизирано „Ценово предложение“, представено на 26.05.2015 г. и същата да е в размер на **358 180,10 лева** (триста петдесет и осем хиляди сто и осемдесет лева и десет стотинки), без ДДС.

Постигнатите договорености са отразени в Протокол №2 от проведеното на 28.05.2015 г. договаряне, който е неразделна част от настоящия доклад (*Приложение № 6*).

4. Провеждане на договарянето с участника ОБЕДИНЕНИЕ „БТГАЗ ЕРА“, гр. София не се проведе, тъй като Участникът не се яви на определената дата и час за провеждане на договаряне, посочени в писмо изх. № БТГ-24-02-2011/05.05.2015 г., нито уведоми Комисията за наличие на обективни обстоятелства възпрепятстващи участието му в договарянето. Поради неявяването на Участника, съгласно посоченото в Поканата за участие място и дата за провеждане на договарянето – в 14.00 ч. на 20.05.2015 г. Комисията не проведе договарянето с участника **ОБЕДИНЕНИЕ „БТГАЗ ЕРА“, гр. София**, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Поканата за участие, на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП.

В Първоначалната оферта, Участникът не е направил предложения за промени в клаузите на проекта на договор и приема договорът да се сключи при клаузите включени в проекта на договор, приложен към Поканата за участие в процедурата на договаряне.

Комисията с единодушно решение прие Първоначалната оферта на **ОБЕДИНЕНИЕ „БТГАЗ ЕРА“, гр. София** за окончателна.

V. Комплексна оценка на офертите.

Окончателните параметри в Предложението за изпълнение на поръчката и Предлаганата цена на участниците, постигнати в резултат на преговорите (с изключение на Обединение „БТГАЗ ЕРА“) и подлежащи на оценяване, съгласно т. 14 на Поканата за участие в процедурата, са както следва:

Участник	Срок за изпълнение	Предлагана цена за изпълнение на поръчката	Размер на аванса
„ЕДИФИКО“ ДЗЗД, гр. София	145 календарни дни	348 607,94 лв.	15 %
„ГБС – ТРАНСГАЗ“ ДЗЗД, гр. София	150 календарни дни	349 860,12 лв.	15 %
ДЗЗД „ЕНЕМОНА ИНФРАСТРУКТУРА“, гр. София	150 календарни дни	358 180,10 лв.	15 %
ОБЕДИНЕНИЕ „БТГАЗ ЕРА“, гр. София	150 календарни дни	358 356,23 лв.	15 %

В резултат на постигнатите договорености при проведените с участниците преговори, не е налице хипотезата на чл. 92а, ал. 4 във връзка с чл. 70 от ЗОП по отношение показателите, подлежащи на оценяване, в предложението на никой от участниците.

Оценяването на офертите и класирането на допуснатите участници се извърши по критерий за оценка на офертите „икономически най – изгодна оферта“ съгласно т. 14 от Поканата за участие в процедурата и раздел V. „МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОТДЕЛЕН ОБЕКТ В СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ“ от Рамково споразумение №1653/14.04.2014 г. за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на обекти на „Булгартрансгаз“ ЕАД по II^{ра} обособена позиция – „Проектиране, изграждане, реконструкция и ремонт на площадкови обекти, сграден фонд и прилежащите към тях технологични съоръжения и инфраструктура“.

Оценките на офертите на допуснатите участници са отразени в Приложение № 7 - Комплексна оценка на допуснатите оферти.

VI. Класиране на участниците.

Въз основа на получените комплексни оценки на допуснатите участници в съответствие с т. 14 от Поканата за участие в процедурата на договаряне и на основание чл. 92а, ал. 5, т. 2 от ЗОП е както следва:

Място в класирането	Участник	Комплексна оценка
<i>Първо място</i>	„ЕДИФИКО“ ДЗЗД, гр. София	95,00 т.
<i>Второ място</i>	ДЗЗД „ГБС – ТРАНСГАЗ“, гр. София	93,92 т.
<i>Трето място</i>	„ЕНЕМОНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДЗЗД, гр. София	92,30 т.
<i>Четвърто място</i>	Обединение „БТГАЗ ЕРА“, гр. София	92,26 т.

Настоящият доклад на Комисията е съставен на 01.06.2015 г. на основание чл. 92а, ал. 5 от ЗОП и е подписан от членовете на комисията без забележки и изразени особени мнения и се предава на председателя на комисията за представянето му на Изпълнителния директор съгласно т. 18 от Заповед № БТГ-РД-09-72/27.04.2015 г. с докладна записка с цел взимане на решение по чл. 92а, ал. 6 във връзка с чл. 73, ал. 1 от ЗОП.

Приложения:

Приложение № 1 Протокол № 1 от проведени преговори постигнати договорености с участника „ЕДИФИКО“ ДЗЗД

Приложение № 2 Протокол № 1 от проведени преговори постигнати договорености с участника ДЗЗД „ГБС – ТРАНСГАЗ“

Приложение № 3 Протокол № 1 от проведени преговори постигнати договорености с участника ДЗЗД „ЕНЕМОНА ИНФРАСТРУКТУРА“

- Приложение № 4* Протокол № 2 от проведени преговори постигнати договорености с участника „ЕДИФИКО“ ДЗЗД
- Приложение № 5* Протокол № 2 от проведени преговори постигнати договорености с участника ДЗЗД „ГБС – ТРАНСГАЗ“
- Приложение № 6* Протокол № 2 от проведени преговори постигнати договорености с участника ДЗЗД „ЕНЕМОНА ИНФРАСТРУКТУРА“
- Приложение № 7* Комплексна оценка на допуснатите оферти

Председател:

инж. Маргарита Градева

Членове:

Ирена Гонкова

инж. Дарина Колева

инж. Васил Николов

инж. Димитър Атанасов

ПРОТОКОЛ №1

Наименование на поръчката:	Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на „Ограждане на ГИС Русе Изток и подпорни стени при КВ Мартен“
Идент. номер на поръчката:	150-040
Място, дата и час на провеждане на преговорите:	Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Ганчо Владигеров“ № 66 19.05.2015 г., 10.00 часа
Преговорите се извършват между:	Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД Участник: „ЕДИФИКО“ ДЗЗД
Представители от страна на Участника:	Калина Господинова Карабобалиева, ЕГН 8103037655 и Любица Лазарова Миланова, ЕГН 8401216354, упълномощени представители на „ЕДИФИКО“ ДЗЗД съгласно пълномощно от 24.03.2015 г. от представляващия и управляващия обединението г-н Момчил Борисов Борисов, ЕГН 6809213964
Представители от страна на Възложителя:	инж. Маргарита Градева, Ирена Гонкова, инж. Дарина Колева, инж. Васил Николов, инж. Ирена Петрова

Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 92а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразява предложенията и постигнатите договорености между участника „ЕДИФИКО“ ДЗЗД и назначената от Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД със Заповед № БТГ-РД-09-72/27.04.2015 г. комисия за провеждане на процедура на договаряне без обявление открита с Решение № БТГ-РД-07-48/18.03.2015 г. на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД с предмет:

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на „Ограждение на ГИС Русе Изток и подпорни стени при КВ Мартен“

Преговорите съгласно т. 17.3. от Поканата за участие в процедурата на договаряне без обявление по ЗОП с рег. № БТГ-24-00-1192/18.03.2015 г., писмо рег. № БТГ-24-02-1690/08.04.2015 г. и писмо рег. № БТГ-24-00-2007/05.05.2015 г. започнаха на 19.05.2015 г. в 10.00 часа в сградата на Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД на база на представената от участника първоначална оферта с вх. № БТГ-25-01-1826/24.04.2015 г.

На 19.05.2015 г. представителите на страните – упълномощените представители на „ЕДИФИКО“ ДЗЗД и назначената от Възложителя комисия за провеждане на процедурата постигнаха следните договорености:

I. Договорености относно Първоначално ценово предложение и приложенията към него.

След обсъждане на въпросите на Комисията по представените от Участника Приложение № 1 „Ценова листа“ (оригинал по Образец О4-1) и Приложение № 2 „Количествено – стойностна сметка“ (оригинал по Образец О4-2) към „Първоначално ценово предложение“,

Участникът потвърди, че ще бъдат изработени част „Електро“ за „Ограждение на ГИС Русе изток“ във връзка с писмо изх. № БТГ – 24-02-1591/02.04.2015 г.

Бяха постигнати следните договорености:

По Приложение №2 „Количествено – стойностна сметка“:

Участникът да преразгледа количествата по позиция т. 1.3.1. от Количествено – стойностната сметка.

По отношение цените по т. 3.10. и 5.6. „Затревяване“ Участникът следва да провери цената съобразно регламентираната такава в Рамково споразумение № 1653/14.04.2014 г. – позиция 19 от Приложение № 4.

Да отпадне позиция 1.2.3. „Транспорт на стоманени конструкции – средно на 300 км“, тъй като има включени доставно – складови разходи в цените по позиция 1.2.1.

По Приложение №3 „Анализи на единични цени“:

Участникът да преразгледа материалите по анализ с шифър 8002000193 „Шпакловка на огнезащита от каменна вата“.

Постигна се договореност Участникът да представи прецизирано Ценово предложение и приложения № № 1, 2 и 3 към него, в които да бъдат отразени горните договорености.

II. Предложения за промени в клаузите на проекта на Договор, приложен към Поканата за участие в договарянето, и постигнати договорености по клаузите на договора.

№ по ред	Раздел №	Точка №	Съществуващ запис	Да се запише (промени) на:	Постигната договореност на основание чл. 92а, ал. 3 от ЗОП
1.	IV	4.1.7.	В случай че при изпълнението на договора ще участва деклариран Подизпълнител, посочен като такъв в проведената открита процедура по ЗОП за сключване на Рамково споразумение № 1653/14.04.2014 г., с когото ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил Договор за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане по т. 4.1.5. след като получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че	Текстът да отпадне.	Текстовете в т.т. 4.1.2., 4.1.3., 4.1.5. и 4.1.7. отнасящи се до подизпълнител да отпаднат.

**Договаряне без обявление за обществена поръчка с предмет:
Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на „Ограждане на ГИС Русе изток и подпорни
стени при КВ Мартен“**

			същият е заплатил на Подизпълнителя всички извършени от него видове и количества работи по сключения между тях Договор за подизпълнение.		
2.	XIV	14.3.	Възложителят има право да прекрати действието на договора с отправяне на писмено предизвестие в следните случаи	Възложителят има право да прекрати действието на договора с отправяне на писмено предизвестие, не по – малко от 14 (четирнадесет) дни преди датата на прекратяване, в следните случаи	Текстът не се променя. Идентичен е с текстовете в Рамково споразумение № 1653/14.04.2014 г.
3.	XIV	14.3.1.	ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши възложената работа в сроковете с качеството и по начина, договорени между страните	ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши възложената работа в срока по т. 2.1. или не отстрани констатираните недостатъци в сроковете, дадени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	Текстът не се променя. Идентичен е с текстовете в Рамково споразумение № 1653/14.04.2014 г.
4.	XIV	14.3.2.	ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое друго свое задължение по договора	Текстът да отпадне.	Текстът не се променя. Идентичен е с текстовете в Рамково споразумение № 1653/14.04.2014 г.

III. Договорености относно параметрите в Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение на участника, подлежащи на оценяване съгласно т. 14 на Поканата за участие в процедурата.

Параметри на Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение	Предложения на участника по отношение на срок за изпълнение на поръчката, аванс и цена за изпълнение на поръчката	Постигната договореност на основание чл. 92а, ал. 3 от ЗОП
Срок за изпълнение	Общият срок за изпълнение на обществената поръчка съгласно т. 4 от „Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (оригинал на Образец ОЗ) към първоначалната оферта е 150 (сто и петдесет) календарни дни.	Постигна се договореност участникът да представи оптимизирано „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“.
Предлагана цена за изпълнение на	Предложената от участника съгласно „Първоначално ценово	Постигна се договореност участникът да представи прецизирано и оптимизирано

поръчката	предложение" (<i>оригинал на Образец О4</i>) към първоначалната оферта, първоначална цена за изпълнение на предмета на поръчка е 353 099,27 лева (триста петдесет и три хиляди деветдесет и девет лева и двадесет и седем стотинки), без ДДС.	ценово предложение.
Размер на аванса	Предложеният от участника аванс съгласно т. 7 от „Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката" (<i>оригинал на Образец О3</i>) към първоначалната оферта е 15 % .	Във връзка с обстоятелството, че участникът е спазил изискванията на Възложителя, съгласно изпратената Покана за участие, се постигна договореност размерът на аванса да е съгласно предложеният от участника в „Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката" (<i>оригинал на Образец О3</i>) към първоначалната оферта.

Постигна се договореност участникът да представи окончателни „Предложение за изпълнение на поръчката" и Приложение № 3 „Линеен график" към него, „Коригирано ценово предложение", приложения № 1 „Ценова листа" и № 2 „Количествено – стойностна сметка" в срок до **17.00 часа на 25.05.2015 г.**, входирани в деловодството на "Булгартрансгаз" ЕАД, като провеждането на преговорите да продължи от **09.30 часа на 27.05.2015 г.**

Настоящият протокол се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, като всяка от страните получи по 1 (един) екземпляр.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Комисия за провеждане
на процедурата:

инж. Маргарита Градева

Ирена Гонкова

инж. Дарина Колева

инж. Васил Николов

инж. Ирена Петрова

За УЧАСТНИКА
Упълномощени представители
на „ЕДИФИКО" ДЗЗД

Калина

Карабобалиева

Любица Миланова

ПРОТОКОЛ №1

Наименование на поръчката:	<i>Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на „Ограждане на ГИС Русе Изток и подпорни стени при КВ Мартен“</i>
Идент. номер на поръчката:	<i>150-040</i>
Място, дата и час на провеждане на преговорите:	<i>Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Ганчо Владигеров“ № 66</i> <i>19.05.2015 г., 14.00 часа</i>
Преговорите се извършват между:	<i>Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД</i> <i>Участник: ДЗЗД „ГБС – ТРАНСГАЗ“</i>
Представител от страна на Участника:	Харалампи Парашкевов - представляващия обединението
Представители от страна на Възложителя:	инж. Маргарита Градева, Ирена Гонкова, инж. Дарина Колева, инж. Васил Николов, инж. Ирена Петрова

Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 92а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразява предложенията и постигнатите договорености между участника ДЗЗД „ГБС – ТРАНСГАЗ“ и назначената от Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД със Заповед № БТГ-РД-09-72/27.04.2015 г. комисия за провеждане на процедура на договаряне без обявление открита с Решение № БТГ-РД-07-48/18.03.2015 г. на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД с предмет:

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на „Ограждение на ГИС Русе Изток и подпорни стени при КВ Мартен“

Преговорите съгласно т. 17.3. от Поканата за участие в процедурата на договаряне без обявление по ЗОП с рег. № БТГ-24-00-1192/18.03.2015 г., писмо рег. № БТГ-24-02-1690/08.04.2015 г. и писмо рег. № БТГ-24-00-2007/05.05.2015 г. започнаха на 19.05.2015 г. в 14.00 часа в сградата на Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД на база на представената от участника първоначална оферта с вх. № БТГ-25-01-1830/24.04.2015 г.

На 19.05.2015 г. представителите на страните – упълномощения представител на ДЗЗД „ГБС – ТРАНСГАЗ“ и назначената от Възложителя комисия за провеждане на процедурата постигнаха следните договорености:

I. Договорености относно Първоначално ценово предложение и приложенията към него.

След обсъждане на въпросите на Комисията по представените от Участника Ценово предложение и приложенията към него, беше изискано от Участника да преразгледа количеството по позиция т. 1.3. „Ограждане от панели, вертикален монтаж, пълнеж с минерална вата 8 см“ от Количествено – стойностната сметка (*оригинал по Образец О4-2*).

Постигна се договореност участникът да представи прецизирано Ценово предложение и приложения № 1 и № 2 към него, в които да бъдат отразени горните договорености.

II. Предложения за промени в клаузите на проекта на Договор, приложен към Поканата за участие в договарянето, и постигнати договорености по клаузите на договора.

В представената първоначална оферта, участникът не е направил предложения за промени в клаузите на проекта на договор и приема договорът да се сключи при клаузите включени в Проекта на договор - Приложение № 2 към Поканата за участие в договарянето.

III. Договорености относно параметрите в Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение на участника, подлежащи на оценяване съгласно т. 14 на Поканата за участие в процедурата.

Параметри на Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение	Предложения на участника по отношение на срок за изпълнение на поръчката, аванс и цена за изпълнение на поръчката	Постигната договореност на основание чл. 92а, ал. 3 от ЗОП
Срок за изпълнение	Общият срок за изпълнение на обществената поръчка съгласно т. 4 от „Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (<i>оригинал на Образец ОЗ</i>) към първоначалната оферта е 150 (сто и петдесет) календарни дни.	Във връзка с обстоятелството, че участникът е спазил изискванията на Възложителя, съгласно изпратената Покана за участие, се постигна договореност срокът за изпълнение на поръчката да е съгласно предложеният от участника в „Първоначално Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (<i>оригинал на Образец ОЗ</i>) към първоначалната оферта.
Предлагана цена за изпълнение на поръчката	Предложената от участника съгласно „Първоначално ценово предложение“ (<i>оригинал на Образец ОА</i>) към първоначалната оферта, първоначална цена за изпълнение на предмета на поръчка е 354 790,51 лева (триста петдесет и четири хиляди седемстотин деветдесет лева и петдесети и една стотинки), без ДДС.	Постигна се договореност участникът да представи прецизирано и оптимизирано ценово предложение.
Размер на аванса	Предложеният от участника аванс съгласно т. 7 от „Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (<i>оригинал на Образец ОЗ</i>) към първоначалната оферта е 15 %.	Във връзка с обстоятелството, че участникът е спазил изискванията на Възложителя, съгласно изпратената Покана за участие, се постигна договореност размерът на аванса да е съгласно предложеният от участника в „Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (<i>оригинал на Образец ОЗ</i>) към първоначалната оферта.

Постигна се договореност Участникът да представи прецизирано и оптимизирано „Ценово предложение“ и приложения № 1 „Ценова листа“ и № 2 „Количествено – стойностна сметка“ в срок до **17.00 часа** на **25.05.2015 г.**, входирани в деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД, като провеждането на преговорите да продължи от **11.00 часа** на **27.05.2015 г.**

Настоящият протокол се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, като всяка от страните получи по 1 (един) екземпляр.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Комисия за провеждане
на процедурата:

За УЧАСТНИКА

инж. Маргарита Градева	Харалампи Парашкевов
Ирена Гонкова	Представяващ
инж. Дарина Колева	ДЗЗД „ГБС –
инж. Васил Николов	ТРАНСГАЗ“
инж. Ирена Петрова	

ПРОТОКОЛ №1

Наименование на поръчката:	Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на „Ограждане на ГИС Русе Изток и подпорни стени при КВ Мартен“
Идент. номер на поръчката:	150-040
Място, дата и час на провеждане на преговорите:	Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Ганчо Владигеров“ № 66 20.05.2015 г., 10.00 часа
Преговорите се извършват между:	Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД Участник: ДЗЗД „ЕНЕМОНА ИНФРАСТРУКТУРА“
Представител от страна на Участника:	Тушин Стефанов Кабакчиев, ЕГН 5309206688 и Блавест Славов Михайлов, ЕГН 7907263468 упълномощени представители на ДЗЗД „ЕНЕМОНА ИНФРАСТРУКТУРА“ съгласно пълномощно от 21.07.2014 г. от представляващия обединението г-н Йордан Недялков Йорданов, ЕГН 7909257269
Представители от страна на Възложителя:	инж. Маргарита Градева, Ирена Гонкова, инж. Дарина Колева, инж. Васил Николов, инж. Димитър Атанасов

Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 92а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразява предложенията и постигнатите договорености между участника „ЕДИФИКО“ ДЗЗД и назначената от Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД със Заповед № БТГ-РД-09-72/27.04.2015 г. комисия за провеждане на процедура на договаряне без обявление открита с Решение № БТГ-РД-07-48/18.03.2015 г. на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД с предмет:

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на „Ограждение на ГИС Русе Изток и подпорни стени при КВ Мартен“

Преговорите съгласно т. 17.3. от Поканата за участие в процедурата на договаряне без обявление по ЗОП с рег. № БТГ-24-00-1192/18.03.2015 г., писмо рег. № БТГ-24-02-1690/08.04.2015 г. и писмо рег. № БТГ-24-00-2007/05.05.2015 г. започнаха на 20.05.2015 г. в 10.00 часа в сградата на Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД на база на представената от участника първоначална оферта с вх. № БТГ-25-01-1834/24.04.2015 г.

На 20.05.2015 г. представителите на страните – упълномощения представител на ДЗЗД „ЕНЕМОНА ИНФРАСТРУКТУРА“ и назначената от Възложителя комисия за провеждане на процедурата постигнаха следните договорености:

I. Договорености относно Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката и приложенията към него.

След обсъждане на въпросите на Комисията по представените от Участника „Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (оригинал по

Образец 09) и Приложение № 3 „Линеен график за изпълнение на поръчката“, Участникът потвърди, че срокът за влизане в сила на Разрешението за строеж е включен в срока по т. 4.2. на „Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката“.

II. Договорености относно Първоначално ценово предложение и приложенията към него.

След обсъждане на въпросите на Комисията по представените от Участника Приложение № 1 „Ценова листа“ (оригинал по Образец 04-1) и Приложение № 2 „Количествено – стойностна сметка“ (оригинал по Образец 04-2) към „Първоначално ценово предложение“, Участникът потвърди, че ще бъдат изработени част „Електро“ за „Ограждение на ГИС Русе изток“ във връзка с писмо изх. № БТГ – 24-02-1591/02.04.2015 г., а части „План за безопасност и здраве“, Пожарна безопасност и План за управление за отпадъците“ ще бъдат общи за всички съоръжения.

Беше постигната договореност участникът да преразгледа количествата по позиция т. 1.1. „Доставка и монтаж на панели“ от Количествено – стойностната сметка (Приложение №2).

Постигна се договореност Участникът да представи прецизирано Ценово предложение и приложения № 1 и 2 към него, в които да бъдат отразени горните договорености.

III. Предложения за промени в клаузите на проекта на Договор, приложен към Поканата за участие в договарянето, и постигнати договорености по клаузите на договора.

№ по ред	Раздел №	Точка №	Съществуващ запис	Да се запише (промени) на:	Постигната договореност на основание чл. 92а, ал. 3 от ЗОП
1.	II	2.4.	При забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията му, посочени в т.2.3., сроковете за изпълнение на дейностите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които зависят от одобрението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, могат да се удължат с периода на тази забава.	При забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията му, посочени в т.2.3., сроковете за изпълнение на дейностите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които зависят от одобрението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се удължат с периода на тази забава.	Текстът предложен от участника се приема.
2.	IV	4.1.2. 4.1.3. 4.1.5. 4.1.7.		На база декларираното обстоятелство от ДЗЗД „Енемона инфраструктура“ в Първоначалната оферта за това, че няма да използва подизпълнител при изпълнението на поръчката предлагаме всички текстове в т.	Текстовете в т.т. 4.1.2., 4.1.3., 4.1.5. и 4.1.7. отнасящи се до подизпълнител да отпаднат.

**Договаряне без обявление за обществена поръчка с предмет:
Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на „Ограждане на ГИС Русе изток и подпорни
стени при КВ Мартен“**

				4.1.2., 4.1.3., т. 4.1.5. и 4.1.7. в раздел IV уреждащи плащанията в случай, че при изпълнение на договора ще участва подизпълнител да бъдат заличени.	
3.	V	5.6.	В случай че разработения инвестиционен проект не отговарят на условията на Възложителя, посочени в „Пълно описание на предмета на поръчката. Техническа спецификация“ (Приложение № 2), както и на условията в сключеното Рамково споразумение №1653/14.04.2014г., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не подписва Акт за установяване на съответствие на проектните разработки с изискванията на Възложителя (Приложение № 6), не дължи заплащане на проектните разработки и има право да прекрати договора.	Ако въпреки дадената възможност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно т. 5.5. да отстрани несъответствия и неточности в представената проектна разработка съгласно реда и условията на този раздел, разработеният Инвестиционен проект не отговарят на условията на Възложителя, посочени в „Пълно описание на предмета на поръчката. Техническа спецификация“ (Приложение № 2 към договора), както и на условията в сключеното Рамково споразумение №1653/14.04.2014г., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не подписва Акт за установяване на съответствие на проектните разработки с изискванията на Възложителя (Приложение № 6), не дължи заплащане на проектните разработки и има право да прекрати договора.	Текстът ще бъде уточнен на следващите преговори.
4.	IX	9.3.	При проявени дефекти по строежа в периода от датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) до датата на издаване на Разрешение за ползване в резултат на вложени некачествени материали или оборудване,	При проявени дефекти по строежа в периода от датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) до датата на издаване на Разрешение за ползване в резултат на вложени некачествени материали или изделия, доставени	При проявени дефекти по строежа в периода от датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) до датата на издаване на Разрешение за ползване в резултат на вложени некачествени материали или оборудване,

**Договаряне без обявление за обществена поръчка с предмет:
Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на „Ограждане на ГИС Русе изток и подпорни
стени при КВ Мартен“**

			доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или некачествено извършени работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият ще ги отстрани за своя сметка в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.	от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или некачествено извършени работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият ще ги отстрани за своя сметка в срок, съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.	доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или некачествено извършени работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият ще ги отстрани за своя сметка в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласуван с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.	IX	9.4.	Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове, се констатират с Протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този Протокол незабавно се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с указан срок за отстраняване на дефекта.	Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с Протокол, съставен и подписан от упълномощени представители на Изпълнителя и Възложителя. Отстраняването на дефектите се извършва от Изпълнителя за негова сметка в срок, съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който се вписва в Протокола.	Текстът не се променя. Идентичен е с текстовете в Рамково споразумение № 1653/14.04.2014 г.
6.	IX	9.4.1. 9.4.2.	9.4.1. Всички дефекти, възникнали по време на гаранционните срокове, в резултат на вложени некачествени материали или оборудване, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или некачествено извършени работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се установяват с Констативен протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този Протокол незабавно се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с указан срок за отстраняване на дефекта. 9.4.2. Отстраняването на дефектите се извършва за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в указания в	Предлагаме т. 9.4.1. и 9.4.2. да отпаднат, тъй като се повтарят с текста на предложената от нас т. 9.4.	Текстът не се променя. Идентичен е с текстовете в Рамково споразумение № 1653/14.04.2014 г.

		Констативния протокол по т. 9.4.1. срок.	
--	--	--	--

IV. Договорености относно параметрите в Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение на участника, подлежащи на оценяване съгласно т. 14 на Поканата за участие в процедурата.

Параметри на Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение	Предложения на участника по отношение на срок за изпълнение на поръчката, аванс и цена за изпълнение на поръчката	Постигната договореност на основание чл. 92а, ал. 3 от ЗОП
Срок за изпълнение	Общият срок за изпълнение на обществената поръчка съгласно т. 4 от „Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (<i>оригинал на Образец ОЗ</i>) към първоначалната оферта е 150 (сто и петдесет) календарни дни .	Във връзка с обстоятелството, че участникът е спазил изискванията на Възложителя, съгласно изпратената Покана за участие, се постигна договореност срокът за изпълнение на поръчката да е съгласно предложеният от участника в „Първоначално Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (<i>оригинал на Образец ОЗ</i>) към първоначалната оферта.
Предлагана цена за изпълнение на поръчката	Предложената от участника съгласно „Първоначално ценово предложение“ (<i>оригинал на Образец ОА</i>) към първоначалната оферта, първоначална цена за изпълнение на предмета на поръчка е 360 877,37 лева (триста и шестдесет хиляди осемстотин седемдесет и седем лева и тридесет и седем стотинки), без ДДС.	Постигна се договореност участникът да представи прецизирано и оптимизирано ценово предложение.
Размер на аванса	Предложеният от участника аванс съгласно т. 7 от „Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (<i>оригинал на Образец ОЗ</i>) към първоначалната оферта е 15 % .	Във връзка с обстоятелството, че участникът е спазил изискванията на Възложителя, съгласно изпратената Покана за участие, се постигна договореност размерът на аванса да е съгласно предложеният от участника в „Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (<i>оригинал на Образец ОЗ</i>) към първоначалната оферта.

Постигна се договореност Участникът да представи прецизирано и оптимизирано „Ценово предложение“ и приложения № 1 „Ценова листа“ и № 2 „Количествено – стойностна сметка“ в срок до **17.00 часа на 26.05.2015 г.**, входирани в деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД, като провеждането на преговорите да продължи от **09.30 часа на 28.05.2015 г.**

Настоящият протокол се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, като всяка от страни

те получи по 1 (един) екземпляр.

**За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Комисия за провеждане
на процедурата:**

инж. Маргарита Градева

Ирена Гонкова

инж. Дарина Колева

инж. Васил Николов

инж. Димитър Атанасов

**За УЧАСТНИКА
Упълномощени представители
на ДЗЗД „Енемона инфраструктура“**

Тушин Кабакчиев

Благовест Михайлов

ПРОТОКОЛ №2

Наименование на поръчката:	Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на „Ограждане на ГИС Русе Изток и подпорни стени при КВ Мартен“
Идент. номер на поръчката:	150-040
Място, дата и час на провеждане на преговорите:	Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66 27.05.2015 г., 09.30 часа
Преговорите се извършват между:	Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД Участник: „ЕДИФИКО“ ДЗЗД
Представители от страна на Участника:	Стоян Огнянов Гунчев, ЕГН 82033035969 и Любица Лазарова Миланова, ЕГН 8401216354, упълномощени представители на „ЕДИФИКО“ ДЗЗД съгласно пълномощно от 24.03.2015 г. от представляващия и управляващия обединението г-н Момчил Борисов Борисов, ЕГН 6809213964
Представители от страна на Възложителя:	инж. Маргарита Градева, Ирена Гонкова, инж. Дарина Колева, инж. Васил Николов, инж. Димитър Атанасов

Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 92а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразява предложенията и постигнатите договорености между участника „ЕДИФИКО“ ДЗЗД и назначената от Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД със Заповед № БТГ-РД-09-72/27.04.2015 г. комисия за провеждане на процедура на договаряне без обявление открита с Решение № БТГ-РД-07-48/18.03.2015 г. на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД с предмет:

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на „Ограждение на ГИС Русе Изток и подпорни стени при КВ Мартен“

Преговорите съгласно Протокол № 1 от проведеното на 19.05.2015 г. договаряне във връзка с Покана за участие в процедурата на договаряне без обявление по ЗОП с рег. № БТГ-24-00-1192/18.03.2015 г. започнаха на 27.05.2015 г. в 09.30 часа в сградата на Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД на база на представената от участника първоначална оферта с вх. № БТГ-25-01-1826/24.04.2015 г. и представените документи с вх. № БТГ-25-01-2250/22.05.2015 г. във връзка с постигнатите договорености по Протокол № 1.

На 27.05.2015 г. представителите на страните – упълномощените представители на „ЕДИФИКО“ ДЗЗД и назначената от Възложителя комисия за провеждане на процедурата постигнаха следните договорености:

I. Договорености относно Техническото предложение за изпълнение на поръчката и приложенията към него.

Участникът е представил окончателни „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (оригинал по Образец ОЗ) и Приложение № 3 „Линеен график за изпълнение

на поръчката“, като в тях е отразен оптимизиран срок за изпълнение на поръчката – **145** (сто четиридесет и пет) календарни дни.

Постигна се договореност, че представените на 22.05.2015 г. прецизирани „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (*оригинал по Образец ОЗ*) и Приложение № 3 „Линеен график за изпълнение на поръчката“ са окончателни.

II. Договорености относно Ценовото предложение и приложенията към него.

Участникът е представил прецизирани „Ценово предложение“ (*оригинал по Образец О4*), Приложение № 1 „Ценова листа“ (*оригинал по Образец О4-1*) и Приложение № 2 „Количествено – стойностна сметка“ (*оригинал по Образец О4-2*), като в тях са отразени постигнатите договорености по дискутираните на 19.05.2015 г. позиции.

Постигна се договореност, че представените на 22.05.2015 г. прецизирани „Ценово предложение“ (*оригинал по Образец 4*), Приложение № 1 „Ценова листа“ (*оригинал по Образец О4-1*) и Приложение № 2 „Количествено – стойностна сметка“ (*оригинал по Образец О4-2*) са окончателни.

III. Договорености относно параметрите в Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение на участника, подлежащи на оценяване съгласно т. 14 на Поканата за участие в процедурата.

Параметри на Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение	Предложения на участника по отношение на срок за изпълнение на поръчката и цена за изпълнение на поръчката	Постигната договореност на основание чл. 92а, ал. 3 от ЗОП
Срок за изпълнение	Съгласно представеното на 22.05.2015 г. оптимизирано „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (<i>оригинал на Образец ОЗ</i>) общия срок за изпълнение на обществената поръчка е 145 (сто четиридесет и пет) календарни дни.	Постигна се договореност общия срок за изпълнение на поръчка да е съгласно оптимизираното „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, представено на 22.05.2015 г., неразделна част от настоящия протокол и същия да е 145 (сто четиридесет и пет) календарни дни.
Предлагана цена за изпълнение на поръчката	Съгласно представените на 22.05.2015 г. прецизирани и оптимизирани „Ценово предложение“ (<i>оригинал на Образец О4</i>) общата цена за изпълнение на предмета на поръчка е 348 607,94 лева (триста четиридесет и осем хиляди шестстотин и седем лева и деветдесет и четири стотинки), без ДДС.	Постигна се договореност общата цена за изпълнение на предмета на поръчката да е съгласно прецизираното и оптимизирано „Ценово предложение“ (<i>оригинал на Образец О4</i>), представено на 22.05.2015 г., неразделна част от настоящия протокол и същото да е в размер на 348 607,94 лева (триста четиридесет и осем хиляди шестстотин и седем лева и деветдесет и четири стотинки), без ДДС.

С подписването на настоящия протокол приключи договарянето между представители на страните като упълномощените представители на участника „ЕДИФИКО“ ДЗЗД декларират, че направените от тях предложения по условията на договора, в т.ч. и параметрите на предложението, подлежащи на оценяване, съгласно т.14 от Поканата за участие в процедурата, са окончателни.

Настоящият протокол се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, като всяка от страните получи по 1 (един) екземпляр.

Приложения:

1. Оптимизирано „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ и Приложение № 3 „Линеен график за изпълнение на поръчката“;
2. Прецизирано и оптимизирано „Ценово предложение“, Приложение № 1 „Ценова листа“ и Приложение № 2 „Количествено – стойностна сметка“.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Комисия за провеждане
на процедурата:

инж. Маргарита Градева

Ирена Гонкова

инж. Дарина Колева

инж. Васил Николов

инж. Димитър Атанасов

За УЧАСТНИКА
Упълномощени представители
на „ЕДИФИКО“ ДЗЗД

Стоян Гунчев

Любица Миланова

ПРОТОКОЛ №2

Наименование на поръчката:	<i>Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на „Ограждане на ГИС Русе Изток и подпорни стени при КВ Мартен“</i>
Идент. номер на поръчката:	<i>150-040</i>
Място, дата и час на провеждане на преговорите:	<i>Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66</i> <i>27.05.2015 г., 11.00 часа</i>
Преговорите се извършват между:	<i>Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД</i> <i>Участник: ДЗЗД „ГБС – ТРАНСГАЗ“</i>
Представител от страна на Участника:	Харалампи Парашкевов - представляващия обединението
Представители от страна на Възложителя:	инж. Маргарита Градева, Ирена Гонкова, инж. Дарина Колева, инж. Васил Николов, инж. Димитър Атанасов

Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 92а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразява предложенията и постигнатите договорености между участника ДЗЗД „ГБС – ТРАНСГАЗ“ и назначената от Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД със Заповед № БТГ-РД-09-72/27.04.2015 г. комисия за провеждане на процедура на договаряне без обявление открита с Решение № БТГ-РД-07-48/18.03.2015 г. на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД с предмет:

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на „Ограждение на ГИС Русе Изток и подпорни стени при КВ Мартен“

Преговорите съгласно Протокол № 1 от проведеното на 19.05.2015 г. договаряне във връзка с Покана за участие в процедурата на договаряне без обявление по ЗОП с рег. № БТГ-24-00-1192/18.03.2015 г. започнаха на 27.05.2015 г. в 11.00 часа в сградата на Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД на база на представената от участника първоначална оферта с вх. № БТГ-25-01-1830/24.04.2015 г. и представените документи с вх. № БТГ-25-01-2273/25.05.2015 г. във връзка с постигнатите договорености по Протокол № 1.

На 27.05.2015 г. представителите на страните – упълномощения представител на ДЗЗД „ГБС – ТРАНСГАЗ“ и назначената от Възложителя комисия за провеждане на процедурата постигнаха следните договорености:

I. Договорености относно Ценовото предложение и приложенията към него.

Участникът е представил прецизирани „Ценово предложение“ (*оригинал по Образец О4*), Приложение № 1 „Ценова листа“ (*оригинал по Образец О4-1*) и Приложение № 2 „Количествено – стойностна сметка“ (*оригинал по Образец О4-2*), като в тях са отразени постигнатите договорености по дискутираните на 19.05.2015 г. позиции.

Постигна се договореност, че представените на 25.05.2015 г. прецизирани „Ценово предложение“ (оригинал по Образец 4), Приложение № 1 „Ценова листа“ (оригинал по Образец 04-1) и Приложение № 2 „Количествено – стойностна сметка“ (оригинал по Образец 04-2) са окончателни.

II. Договорености относно параметрите в Ценовото предложение на участника, подлежащи на оценяване съгласно т. 14 на Поканата за участие в процедурата.

Параметри на Ценово предложение	Предложение на участника по отношение на цена за изпълнение на поръчката	Постигната договореност на основание чл. 92а, ал. 3 от ЗОП
Предлагана цена за изпълнение на поръчката	Съгласно представените на 25.05.2015 г. прецизирано и оптимизирано „Ценово предложение“ (оригинал на Образец 04) общата цена за изпълнение на предмета на поръчка е 349 860,12 лева (триста четиридесет и девет хиляди осемстотин и шестдесет лева и дванадесет стотинки), без ДДС.	Постигна се договореност общата цена за изпълнение на предмета на поръчката да е съгласно прецизираното и оптимизирано „Ценово предложение“ (оригинал на Образец 04), представено на 22.05.2015 г., неразделна част от настоящия протокол и същото да е в размер на 349 860,12 лева (триста четиридесет и девет хиляди осемстотин и шестдесет лева и дванадесет стотинки), без ДДС.

С подписването на настоящия протокол приключи договарянето между представители на страните като упълномощения представител на участника ДЗЗД „ГБС – ТРАНСГАЗ“ декларират, че направените от тях предложения по условията на договора, в т.ч. и параметрите на предложението, подлежащи на оценяване, съгласно т.14 от Поканата за участие в процедурата, са окончателни.

Настоящият протокол се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, като всяка от страните получи по 1 (един) екземпляр.

Приложения:

1. Прецизирано „Ценово предложение“, Приложение № 1 „Ценова листа“ и Приложение № 2 „Количествено – стойностна сметка“.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Комисия за провеждане
на процедурата:

инж. Маргарита Градева

Ирена Гонкова

инж. Дарина Колева

инж. Васил Николов

инж. Димитър Атанасов

За УЧАСТНИКА

Харалампи Парашкевов

Представяващ
ДЗЗД „ГБС –
ТРАНСГАЗ“

ПРОТОКОЛ №2

Наименование на поръчката:	Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на „Ограждане на ГИС Русе Изток и подпорни стени при КВ Мартен“
Идент. номер на поръчката:	150-040
Място, дата и час на провеждане на преговорите:	Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Ганчо Владигеров“ № 66 28.05.2015 г., 09.30 часа
Преговорите се извършват между:	Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД Участник: ДЗЗД „ЕНЕМОНА ИНФРАСТРУКТУРА“
Представител от страна на Участника:	Тушин Стефанов Кабакчиев, ЕГН 5309206688 и Благовест Славов Михайлов, ЕГН 7907263468 упълномощени представители на ДЗЗД „ЕНЕМОНА ИНФРАСТРУКТУРА“ съгласно пълномощно от 21.07.2014 г. от представляващия обединението г-н Йордан Недялков Йорданов, ЕГН 7909257269
Представители от страна на Възложителя:	инж. Маргарита Градева, Ирена Гонкова, инж. Дарина Колева, инж. Васил Николов, инж. Димитър Атанасов

Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 92а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразява предложенията и постигнатите договорености между участника „ЕДИФИКО“ ДЗЗД и назначената от Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД със Заповед № БТГ-РД-09-72/27.04.2015 г. комисия за провеждане на процедура на договаряне без обявление открита с Решение № БТГ-РД-07-48/18.03.2015 г. на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД с предмет:

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на „Ограждение на ГИС Русе Изток и подпорни стени при КВ Мартен“

Преговорите съгласно Протокол № 1 от проведеното на 20.05.2015 г. договаряне във връзка с Покана за участие в процедурата на договаряне без обявление по ЗОП с рег. № БТГ-24-00-1192/18.03.2015 г. започнаха на 28.05.2015 г. в 09.30 часа в сградата на Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД на база на представената от участника първоначална оферта с вх. № БТГ-25-01-1834/24.04.2015 г. и представените документи с вх. № БТГ-25-01-2300/26.05.2015 г. във връзка с постигнатите договорености по Протокол № 1.

На 28.05.2015 г. представителите на страните – упълномощените представители на ДЗЗД „ЕНЕМОНА ИНФРАСТРУКТУРА“ и назначената от Възложителя комисия за провеждане на процедурата постигнаха следните договорености:

I. Договорености относно Ценовото предложение и приложенията към него.

Участникът е представил прецизирани „Ценово предложение“ (оригинал по Образец 04), Приложение № 1 „Ценова листа“ (оригинал по Образец 04-1) и Приложение № 2

„Количествено – стойностна сметка“ (оригинал по Образец О4-2), като в тях са отразени постигнатите договорености по дискутираните на 20.05.2015 г. позиции.

Постигна се договореност, че представените на 26.05.2015 г. прецизирани „Ценово предложение“ (оригинал по Образец О4), Приложение № 1 „Ценова листа“ (оригинал по Образец О4-1) и Приложение № 2 „Количествено – стойностна сметка“ (оригинал по Образец О4-2) са окончателни.

II. Предложения за промени в клаузите на проекта на Договор, приложен към Поканата за участие в договарянето, по които не бяха постигнати договорености при преговорите на 20.05.2015 г., и постигнати договорености по клаузите на договора.

№ по ред	Раздел №	Точка №	Съществуващ запис	Да се запише (промени) на:	Постигната договореност на основание чл. 92а, ал. 3 от ЗОП
3.	V	5.6.	В случай че разработения инвестиционен проект не отговарят на условията на Възложителя, посочени в „Пълно описание на предмета на поръчката. Техническа спецификация“ (Приложение № 2), както и на условията в сключеното Рамково споразумение №1653/14.04.2014г., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не подписва Акт за установяване на съответствие на проектните разработки с изискванията на Възложителя (Приложение № 6), не дължи заплащане на проектните разработки и има право да прекрати договора.	Ако въпреки дадената възможност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно т. 5.5. да отстрани несъответствия и неточности в представената проектна разработка съгласно реда и условията на този раздел, разработеният Инвестиционен проект не отговарят на условията на Възложителя, посочени в „Пълно описание на предмета на поръчката. Техническа спецификация“ (Приложение № 2 към договора), както и на условията в сключеното Рамково споразумение №1653/14.04.2014г., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не подписва Акт за установяване на съответствие на проектните разработки с изискванията на Възложителя (Приложение № 6), не дължи заплащане на проектните разработки и има право да прекрати договора.	Текстът предложен от участника се приема.

III. Договорености относно параметрите в Ценовото предложение на участника, подлежащи на оценяване съгласно т. 14 на Поканата за участие в процедурата.

Параметри на Ценово предложение	Предложения на участника по отношение на цена за изпълнение на поръчката	Постигната договореност на основание чл. 92а, ал. 3 от ЗОП
Предлагана цена за изпълнение на поръчката	Съгласно представеното на 26.05.2015 г. прецизирано и оптимизирано „Ценово предложение“ (<i>оригинал на Образец ОА</i>) общата цена за изпълнение на предмета на поръчка е 358 180,10 лева (триста петдесет и осем хиляди сто и осемдесет лева и десет стотинки), без ДДС.	Постигна се договореност общата цена за изпълнение на предмета на поръчката да е съгласно прецизираното и оптимизирано „Ценово предложение“ (<i>оригинал на Образец ОА</i>), представено на 26.05.2015 г., неразделна част от настоящия протокол и същото да е в размер на 358 180,10 лева (триста петдесет и осем хиляди сто и осемдесет лева и десет стотинки), без ДДС.

С подписването на настоящия протокол приключи договарянето между представители на страните като упълномощените представители на участника ДЗЗД „ЕНЕМОНА ИНФРАСТРУКТУРА“ декларират, че направените от тях предложения по условията на договора, в т.ч. и параметрите на предложението, подлежащи на оценяване, съгласно т.14 от Поканата за участие в процедурата, са окончателни.

Настоящият протокол се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, като всяка от страните получи по 1 (един) екземпляр.

Приложения:

1. Прецизирано „Ценово предложение“, Приложение № 1 „Ценова листа“ и Приложение № 2 „Количествено – стойностна сметка“.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Комисия за провеждане
на процедурата:

инж. Маргарита Градева

Ирена Гонкова

инж. Дарина Колева

инж. Васил Николов

инж. Димитър Атанасов

За УЧАСТНИКА
Упълномощени представители
на ДЗЗД „Енемона инфраструктура“

Тушин Кабакчиев

Благовест Михайлов

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ

в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП с наименование

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на „Ограждане на ГИС Русе Изток и подпорни стени при КВ Мартен“

№	Участник	Срок за изпълнение (мах. 25 т.)		Цена (мах. 70 т.)		Размер на аванса (мах. 5 т.)		Комплексна оценка в точки
		Срок за изпълнение в кал. дни	Оценка	Цена в лв. без ДДС	Оценка	Аванс в %	Оценка	
1	"ЕДИФИКО" ДЗЗД	145	25,00	348 607,94	70,00	15	0,00	95,00
2	ДЗЗД "ГБС - ТРАНСГАЗ"	150	24,17	349 860,12	69,75	15	0,00	93,92
3	ДЗЗД "ЕНЕМОНА ИНФРАСТРУКТУРА"	150	24,17	358 180,10	68,13	15	0,00	92,30
4	ОБЕДИНЕНИЕ "БТГАЗ ЕРА"	150	24,17	358 356,23	68,10	15	0,00	92,26

Председател:

1 инж. Маргарита Градева

Членове:

2 Ирена Гонкова

3 инж. Дарина Колева

4 инж. Васил Николов

5 инж. Димитър Атанасов