

**ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА,
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
И ПОСОЧИЛИ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

за открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: **"Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при прехода през р.Струма на ПК 990+00 (при с. Вълково)"** и Идент. № 130-105

Относно: Постъпили въпроси за писмени разяснения по документацията за участие в процедурата по ЗОП.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено запитване за разяснения по документацията за участие, на основание и в срока по чл. 29, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), Ви представяме отговори и разяснения на поставените въпроси, както следва:

1. При разглеждане на предоставената ни документация на хартиен носител и образците на магнитен носител има несъответствие в Количествено-стойностната сметка за строително-монтажни работи Раздел „Дънен праг“ към ОБРАЗЕЦ ОЗ „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“.

Въпрос 1: Кой ОБРАЗЕЦ ОЗ е валиден и коя Количествена сметка следва да се остойностява?

Разяснение по Въпрос 1:

В случай на несъответствие между хартиения и електронния носител, както за Образец ОЗ, така и за останалите Образци от документацията за участие, за верни следва да се считат, тези представени на хартиен носител.

Остойностяването на строително-монтажните работи (СМР) и на Опцията следва да се извърши по образеца на Количествено-стойностната сметка, част в Образец ОЗ, представен на хартиен носител към документацията за участие.

2. В Количествено-стойностната сметка към ОБРАЗЕЦ ОЗ „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“ от документацията на хартиен носител Раздел I.2. **Дънен праг** са посочени следните позиции:

- 2.1. Поз. 6 - Натоварване, транспорт (на разстояние до 10 км.) и монтаж на Стоманобетонен елемент „тип 1“, предоставен от Възложителя - 88 бр.;
- 2.2. Поз. 7 - Натоварване, транспорт (на разстояние до 10 км.) и монтаж на Стоманобетонен елемент „тип 2“, предоставен от Възложителя - 68 бр.;
- 2.3. Поз. 2 Раздел II. „ОПЦИЯ за изпълнение на Строителни и монтажни работи“ - Изработване на Стоманобетонен елемент „тип 1“ - 88 бр.;
- 2.4. Поз. 2 Раздел II. „ОПЦИЯ за изпълнение на Строителни и монтажни работи“ - Изработване на Стоманобетонен елемент „тип 2“ - 68 бр.;

Въпрос 2: При разработването на Линейния график за изпълнение на поръчката следва ли да се включи Опцията за изработване на стоманобетонени елементи „тип 1“ и „тип 2“ или това ще се договори след уточняване на всички клаузи на Договора за изпълнение на поръчката?

Разяснение по Въпрос 2:

Съгласно т. II.3. от „Обявлението за обществената поръчка“ срокът за нейното изпълнение е до 110 дни, т.е. в рамките на 110 дни следва да се изпълни пълния обхват на поръчката, в т.ч. и Опцията в случай на нейното възлагане.

В Образеца на „Предложение за изпълнение на поръчката“ Участниците следва да оферират срок за изпълнение на поръчката за дейностите от т.1.1.1. до т. 1.1.5. от проекта на Договор, който следва да е не повече от 110 дни.

При изработването на Линейния график - неразделна част от „Предложението за изпълнение на поръчката“, Участниците следва да включат всички дейности за нейното изпълнение. Във връзка с възможността за възлагане на Опцията, Линейният график може да се представи в 2 (два) варианта – Единият, който да отразява изпълнението на всички дейности, без Опцията, и Вторият, който да включва изпълнението на всички дейности, вкл. и Опцията, като се отчете, че в случай на възлагане на Опцията ще отпаднат работите по Позиции № 6 и № 7 от Количествената сметка.

Предложеният от Участниците срок за изпълнение на поръчката, в Образеца на „Предложение за изпълнение на поръчката“ и в представените варианти на Линейния график, следва да е един и същ и да не е повече от 110 дни.

**С уважение,
Евгени Попов**

член на Управителния съвет (УС)
и Пълномощник на Изпълнителния директор
с Пълномощно № БТГ-92-01-69/28.06.2013 г.

