

**ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА,
ПОЛУЧИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
И ПОСОЧИЛИ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

ОТНОСНО: Открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), открита с Решение № БТГ-РД-07-22/15.03.2013 г. на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с наименование:

Изграждане и въвеждане в експлоатация на строежи към оптичната кабелна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, както следва:

Обособена позиция № 1: Строеж „Оптична кабелна магистрала Автоматична газорегулираща станция (АГРС) „Ботевград“ - кранов възел (КВ) „Батулци“ - Подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“

Обособена позиция № 2: Строеж „Магистрални и локални оптични кабели – северна магистрала от междинна точка от трасето (МТТ) кранов възел (КВ) „Батулци“ – МТТ КВ „Николаево“ до възлова точка (ВТ) ГРС „Плевен“

идентификационен номер на поръчката: 120-113

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос за разяснение по документацията за участие по горепосочената поръчка с писмо вх. № БТГ-426-1612/05.04.2013 г. от лице, закупило документацията за участие в процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП, Ви представяме следното разяснение по документацията:

ВЪПРОС:

Моля за пояснение относно разликите в количествата за доставка на HDPE тръба и съединители за същата и полагането на тръбата и монтажа на съединителите.

1. Това е зададено в КСС за участъка: „Оптична кабелна магистрала Автоматична газорегулираща станция (АГРС) „Ботевград“ – кранов възел (КВ) „Батулци“

| | | | |
|----|--|-----|-------|
| 36 | Полагане на пакет от 2 бр. HDPE ф 40 в готов изкоп | м | 18500 |
| 37 | Изтегляне на пакет от 2 бр. HDPE ф 40 през обсадни тръби ф 108 | м | 75 |
| 38 | Монтаж на пластмасов съединител за HDPE ф 40 | бр. | 36 |

| | | | | |
|----|--|---|-----|----|
| 40 | | Монтаж на запушващ елемент на "заета" тръба в шахти | бр. | 42 |
| 41 | | Монтаж на запушващ елемент на "свободна" тръба | бр. | 42 |

Като в таблицата липсва доставката на тези материали.

2. За участъка „Оптическа кабелна магистрала от Подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ до кранов възел (КВ) „Батулци“ е предвидено следното:

| | | | | |
|----|--|--|-----|-------|
| 46 | | Доставка на тръби HDPE Ф40 - черни | м | 7500 |
| 47 | | Доставка на тръби HDPE Ф40 - с цветна лента | м | 10500 |
| 48 | | Полагане на пакет от 2 бр. HDPE ф 40 в готов изкоп | м | 57400 |
| 49 | | Изтегляне на пакет от 2 бр. HDPE ф 40 през обсадни тръби ф 108 | м | 1500 |
| 50 | | Изтегляне на пакет от 2 бр. HDPE ф 40 в готова канална мрежа | м | 320 |
| 51 | | Монтаж на пластмасов съединител за HDPE ф 40 | бр. | 225 |

Тук липсва доставката на съединителите, а количествата за доставка и полагане на HDPE тръбата са очевидни.


ОТГОВОР:

Доставката на материали за позиции А.І. 36, 37, 38, 40, 41 и Б.ІІ. 48 (частично), 51 и 54 (частично – без доставката по позиция 53) от Количествената сметка (Приложение № 7) към Техническата спецификация за обособена позиция № 1, респ. Количествено – стойностната сметка (Образец № 3-1) към Предлагана цена (Образец № 3) е задължение на Възложителя съгласно Спецификация на материалите, задължение за доставка на Възложителя (Приложение № 1) към Техническата спецификация за обособена позиция № 1.

С уважение,

КИРИЛ ТЕМЕЛКОВ

Изпълнителен директор
на „Булгартрансгаз“ ЕАД

„Булгартрансгаз“ ЕАД

София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров“ № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
е: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Корпоративна търговска банка АД
BIC: KORP BGSF
IBAN: BG11 KORP 9220 1009 1988 01 - ЛЕВА
IBAN: BG90 KORP 9220 1409 1988 01 - EUR